

議案第 6 7 号

工事請負契約の締結について（市庁舎大規模改修工事）

市庁舎大規模改修工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、海老名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 3 9 年条例第 1 3 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

平成 2 8 年 1 0 月 2 1 日提出

海老名市長 内 野 優

記

- 1 契約の目的 市庁舎大規模改修工事
- 2 契約の方法 随意契約
- 3 契約金額 一金 2 0 5, 9 5 6, 0 0 0 円
- 4 契約の相手方 神奈川県海老名市東柏ヶ谷二丁目 9 番 4 号
小町建設株式会社
代表取締役 田野口 純夫

提案理由

議会の議決を得た上、工事請負契約を締結したいため

参考資料

市庁舎大規模改修工事

選定方法	指名型プロポーザル方式
選定日	平成28年10月17日
上限金額	300,000,000円（税込み）
提案金額	205,956,000円（税込み）
うち消費税相当額	15,256,000円
特定者	神奈川県海老名市東柏ケ谷二丁目9番4号 小町建設株式会社 代表取締役 田野口 純夫

指名型プロポーザル方式審査状況

指名法人名	所在地	提案	審査順位	提案金額（円）
小町建設株式会社 代表取締役 田野口 純夫	神奈川県海老名市東柏ケ谷二丁目9番4号	有	1位	190,700,000
大成建設株式会社 横浜支店 常務執行役員支店長 白川 浩	神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目6番3号MMパークビル	有	2位	230,000,000
株式会社ナカムラ 代表取締役 中村 昭夫	神奈川県厚木市旭町二丁目5番8号	辞退	—	—
鉄建建設株式会社 横浜支店 支店長 竹之内 一	神奈川県横浜市中区不老町2丁目9番2号	辞退	—	—
宮島建設株式会社 海老名営業所所長 山城 雅英	神奈川県海老名市東柏ケ谷一丁目7番3号	辞退	—	—
株式会社関野建設 代表取締役 関野 義一	神奈川県秦野市松原町2番地5号	辞退	—	—
山王建設株式会社 代表取締役 須藤 裕	神奈川県厚木市妻田北一丁目12番6号	辞退	—	—
愛甲建設株式会社 代表取締役 井上 敏郎	神奈川県厚木市飯山1086番地の24	辞退	—	—
株式会社門倉組 代表取締役 小澤 幸喜	神奈川県藤沢市辻堂元町四丁目17番22号	辞退	—	—
株式会社湘南営繕協会 代表取締役 最上 重夫	神奈川県藤沢市亀井野一丁目24番2号	辞退	—	—
株式会社エイテック 代表取締役 栗原 幹夫	神奈川県海老名市東柏ケ谷二丁目11番21-101号	辞退	—	—
大洋建設株式会社 代表取締役 黒田 憲一	神奈川県横浜市戸塚区戸塚町157番地	辞退	—	—
株式会社安藤・間 横浜営業所所長 星 俊雄	神奈川県横浜市中区日本大通18番地	辞退	—	—

※提案金額には、消費税相当額を含みません。

市庁舎大規模改修工事概要

1 工事件名 市庁舎大規模改修工事

2 工事場所 海老名市勝瀬175番地の1

3 契約期間 本契約日から平成29年6月30日まで
(平成28年度及び29年度継続事業)

4 改修概要

(1) 建物概要

敷地面積 18,481.36 m²

建築面積 2,807.00 m²

延床面積 15,096.82 m²

構造規模 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階 地上7階建

(2) 主な工事概要

仮設工事 外部足場、仮囲い、安全対策等

外壁調査 タイル面の打診又は目視による調査(全面)

外壁改修(石貼り面)

既存御影石の撤去(全面)、フッ素焼付け塗装鋼板取付け

外壁改修(タイル面)

浮き部分の補修(アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法)、
塗膜防水

防水改修 サッシ廻り・ガラス・目地等のシーリング打替え、塩ビシート防水(光庭)